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eisung Campingplatz
Grund- und Mieterausbau
Kosten gegliedert il

Weisung Neuerschlies
Strassenverlegung, Parkplatze, Jeni

nd TCS (Pachter)

sung, Strassenverlegun
he, neue Leitungen etc

Weisung Auslauf Veltheimer Dorfbach
Auslaufbauwerk Schitzenweiher, Auslauf bis an Bestand,

Weisung Uferpark und Schiitzenweiher

Beilage 01 zum Geschaft «Genehmigung Verpflichtungskredit von 6'900°000 Franken fur
den Neubau des Campingplatzes (Projekt-Nr. 5002460), «Campingplatz am
Schitzenweiher», Erholungsgebiet Rosenberg, Eichliwaldstr. 4, Winterthur»

Camping am Schiitzenweiher




Beilage 02 zum Geschaft «Genehmigung Verpflichtungskredit von 6'900°000 Franken fiir den Neubau des Campingplatzes
(Projekt-Nr. 5002460), «Campingplatz am Schiitzenweiher», Erholungsgebiet Rosenberg, Eichliwaldstr. 4, Winterthur»

Departement Bau und Mobilitat
Amt fiir Stadtebau

Camping Am Schiitzenweiher Winterthur

Kosteniibersicht Bauprojekt Camping

Kostenvoranschlag * 10%, inkl. MWST

Stadt Winterthur\%\*\

BKP 0  Grundstiick Fr. 500'000.00
BKP 03  Abfindungen, Servitute, Beitrage Fr. 500'000.00
BKP 1  Vorbereitungsarbeiten Fr. 329'500.00
BKP 11 Raumungen/Terrainvorbereitungen Fr. 213'200.00
BKP 13  Baustelleneinrichtung Fr. 116'300.00
BKP 2 Gebaude Fr. 1'5689'730.00
BKP 20 Baugrube Fr. 30'700.00
BKP 21  Rohbau 1 Fr. 771'400.00
BKP 22  Rohbau 2 Fr. 349'830.00
BKP 23  Elektroanlagen Fr. 8'650.00
BKP 24  HLK-Anlagen Fr. 159'950.00
BKP 25  Sanitaranlagen Fr. 0.00
BKP 27  Ausbau 1 Fr. 34'600.00
BKP 28  Ausbau 2 Fr. 3'800.00
BKP 29  Honorare Fr. 230'800.00
BKP 4  Umgebung Fr. 3'021'140.00
BKP 41  Roh- Ausbauarbeiten Fr. 843'300.00
BKP 42  Gartenarbeiten Fr. 277'900.00
BKP 44 Installationen Fr. 1'328'600.00
BKP 48  Honorare Fr. 571'340.00
BKP 5 Baunebenkosten Fr. 556'900.00
BKP 51  Bewilligungen, Gebulhren Fr. 245'920.00
BKP 52  Dokumentation, Prasentation Fr. 20'000.00
BKP 53  Versicherungen Fr. 18'000.00
BKP 55  Bauherreneigenleistungen Fr. 133'080.00
BKP 56  Ubrige Baunebenkosten Fr. 139'900.00
BKP 6 Projektreserve Fr. 299'850.00
max. 10% von BKP 1-5+9
Total Erstellungskosten (BKP 1-9) Fr. 5'797'120.00
Total Anlagekosten (BKP 0-9) Fr. 6'297'120.00
Reserven Stadtrat (max. 10% von BKP 1-9)** Fr. 629'712.00
Gesamtaufwand * 10%, inkl. MWST Fr. 6'926'832.00

* Bauherreneigenleistung (geméss Richtlinie Stadt Winterthur vom 01.01.2022)

** Gemass Art. 26 der Vollzugsverordnung tiber den Finanzhaushalt: Reserven Stadtrat fiir Unvorhergesehenes
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