Beilage 06 zum Geschaft Verpflichtungskredit von 5 793 520 Franken fir den Mietvertrag mit der AXA flr
das Veloparking an der Paulstrasse 12 in Winterthur

N

MEIER + STEINAUER

Wir bewegen Immobilien

2337 Paulstrasse Winterthur
Stand : 20.07.2023 / rev. 30.11.2023

Schnittstellen Grundaushau (GA) und Mieteraushau (MA)

Velos

tation

Stand Kostenschitzung Vorprojekt

]
Pos. Thema/Bauteil Bemerkung, Frage, Prézisierung £
Allgemein
Stand Die grundsatzlichen Schnittstellen sind unverandert. ~ Mengenanpassung:
30.11. Die Mengenangaben sind teilweise nicht mehr korrekt. . Haustechnik : gem. Flachendifferenz Velostation VP
Sie wurden dem aktuellen Projektstand angepasst. zu Stand (iberarbeitet
. Velo-PP : gem. effektiver Mehrmenge
. Bauliche Massnahmen : Mengendifferenz
- Der Mieterausbau wird nicht durch die Stadt Winterthur gemacht. Er ist Teil des Umbauprojektes Paulstrasse
12.
- Die Kosten sind durch die betroffenen Planer separat auszuweisen.
Abgrenzung
Es werden nicht die Differenzkosten zu einer Variante B (mit Autorampe, ohne Velostation) gerechnet sondern
nur folgende Kosten:
- die bauliche Massnahmen, die spezifisch fiir die Velostation nétig ist, die neue Erschliessung (Treppe).
- Haustechnische Erschliessung und Anlagen Velostation
- Ausbau und Ausstattung Velostation
B Vorbereitung
Installationen Anteil bauliche Massnahmen Stadt X
C Konstruktion Gebaude
Mehrkosten Rampenkonstruktion Sind Teil des Grundausbaus -
Treppenkonstruktion separate Treppe Velostation X
Betonarbeiten Liftschacht. Neu kein Lift mehr geplant -
D Technik Gebaude
D01 Elektroanlage
Erschliessung ab Hauptverteilung X
Inkl. separatem Zahler
Beleuchtung in Velostation X
Inkl. Steuerung durch Bewegungsmelder, Schalter
Notlichtanlagen und Fluchtwegbeleuchtung in Dimmbaren, vandalensicheren LED-Beleuchtung, die X
Velostation iiber eine Zeitsteuerung fiir die Nachtbeleuchtung
verfligt. Zusatzlich ist fir Notfalle und Stromausfalle
eine Sicherheitsbeleuchtung einzurichten
Steckdosen Anzahl Annahme X
Vorbereitung fiir spateres Nachriisten von Steckdosen 40 St. X
Ladestationen
Ladestationen fiir E-Bikes keine einreichen -
Vorbereitung Anschliisse Zahlstation Fiir evtl. spateren Einbau. 1Stk. X

Zahlstation

nicht eingerechnet
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Schnittstellen Grundaushau (GA) und Mieteraushau (MA)

Velostation
Stand Kostenschitzung Vorprojekt

=
Pos. Thema/Bauteil Bemerkung, Frage, Prézisierung ﬁ
Internet / WLAN / Mobilfunkempfang Die gesamte Velostation ist an das Citynet der Stadt X
Winterthur anzuschliessen. Um innerhalb des
Veloparkings einen guten Mobilfunkempfang
sicherzustellen, sind geeignete technische
Massnahmen umzusetzen (z.B. Repeater). Es ist im
gesamten Veloparking mit allen Mobilfunk-anbietern
ein guter Mobilfunkempfang sicherzustellen.
D02 Gebaudeautomation nicht vorgesehen -
D03 Sicherheitsanlage
Zutrittskontrolle, Schliessanlage Typ: Schliessanlage Kaba evolo X
Tor zu Rampe / Treppe Velostation An allen Eingéngen ist ein Swisspassleser fiir das
Zutrittssystem Velocity mit der dafiir notwendigen
Elektroinstallation zu installieren.
Mehrkosten zu mechanischer Schliessung.
Videoiiberwachung Alle 10 m und an allen wichtigen Stellen (Ein- und Aus- X
gange, SOS-Saulen, Zahlstationen, Defibrillator etc.)
sind Videokameras einzurichten.
Lieferant: Geutebrlick, Typ: G-SIM
Gegensprechanlage An den Ein- und Ausgéngen sind Gegensprechanlagen X
einzurichten und in die bestehende Zentrale der Stadt
Winterthur, Abteilung Parkhduser und Parkplatze,
einzubinden.
Lieferant: Commend : Typ: WS 211V DA
Anzahl: 2 Stk
Notrufanlage (SOS Sprechstelle) Es sind SOS-Saulen einzurichten. Eine davon ist beim X
Standort des Defibrillators einzurichten.
Lieferant: Commend, Typ: WS 211V DA
Anzahl: min. 2 Stk.
Defibrillator Lieferant: Procamed X
Typ: Defibrillator ZOLL AED 3 (Swiss Edition)
Anzahl: 1 Stk.
D04 Technische Brandschutzanlage
technischer Brandschutz in Mietflache Annahme: 4 Handfeuerldscher X
Do7 Lufttechnische Anlage
Liiftung Velostation Mehrkosten zu Grundliiftung UG 1 (ohne Velostation) X
D08 Wassertechnische Anlage
Wandwasserhahn fiir Reinigungszwecke, Annahme: 2 Aussenwasserhahnen, abschliessbhar X
abschliessbar. Inkl. Zuleitung und separater Zahler
D09 Abwassertechnische Anlage
Bodenabldufe inkl. Anschluss an Kanalisation Annahme: alle 15-20m ein Bodenablauf fiir X
Reinigungszwecke. Boden nicht im Gefalle. Keine
Ablaufrinnen
D11 Anlage fiir Spezialmedien
Druckluftstation Anschluss Druckluft 1 Stiick X
D12 Befdorderungsanlagen
Mehrpreis fiir Batch-Bedienung in geplantem Lift. Dafir kein separater Lift zur Velostation X
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Schnittstellen Grundaushau (GA) und Mieteraushau (MA)

Velostation
Stand Kostenschitzung Vorprojekt

=
Pos. Thema/Bauteil Bemerkung, Frage, Prézisierung 5 g
E Aussere Wandbekleidung Gebaude
Fassade, Ddmmungen, Gesamter Ddmmperimeter. X
- Automatisches Tor in Fassade Tor zu Velorampe. Nutzung durch Velostation & Mieter|  x
Paulstr. 12
- Tir zu Treppen Velostation X
Tir zu Treppen Velostation Zusédtzliche Anforderungen Stadt Winterthur X
F Bedachung Gebéaude X
G Ausbau Gebaude
GO1 Trennwand, Innentiir, Innentor
Innentor bei Rampe kein Tor unten an Rampe -
Innenwand zu Treppenhaus Velostation UG1 mit Tir ~ Annahme: 50% verglast X
(nicht automatisch)
G02 Bodenbelag
Boden Hartbeton, versiegelt X
Boden Spezialbeschichtung Typ Sikafloor oder dhnlich: nicht einrechnen. - -
Boden Treppenhaus Velostation X
Zuschlag, falls Treppe transparent gewiinscht Option: gerechnet ist Betontreppe Standard. (x)
G03 Wandbekleidung
Anstrich Wand X
G04 Deckenbekleidung
Anstrich Decke X
G05 Einbauten, Schutzeinrichtung zu Ausbau
Miinzpfand-Schliessfacher 40/40/40 in Metall Lieferant: Oppikofer Stahl- und Metallbau AG X
(Frauenfeld, TG).
Anzahl: ca. 100 Schliessfacher
Uberwachungsstation nicht eingerechnet -
G05 Ergénzende Leistung zu Ausbau
Budget Durchbriiche, Abschottungen, Reinigung X
J Ausstattung Gebaude
Signaletik im und am Gebaude Beschriftung, Markierungen an Boden, Wand, X
Signalisation
Velostander Annahme: fiir normale Velos und E-Bikes: X
Doppelstockanlage z.B. Velopa Modell Etage'2’
Velostander Fir Spezialvelos: nichts vorsehen -
vV Planungskosten
Planungskosten Prozentanteil gem. Planervertrdgen Planer-AXA auf X
Baukosten Anteil Stadt.
Planungskosten Bauherr, Stadt nicht Teil der Baukosten - -
w Nebenkosten
Nebenkostenanteil 3% auf Kosten B-J X
fur Bewilligungen, Gebiihren etc.
Y Reserve, Teuerung
Reserve auf Kosten Stadt 5% auf Kosten B-W X
Z Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer auf Kosten Stadt 8.1% (ab 2024) X
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